采购需求
为规范政府和社会资本合作（PPP）项目全生命周期绩效管理，推动PPP项目预算绩效管理提质增效，加强财政预算统筹约束力，提高公共服务供给效能，保障合作各方合法权益，进一步提升PPP项目管理水平，武汉市城乡建设局面向社会择优选定咨询服务机构，开展江南中心绿道武九线综合管廊工程等11个江南中心绿道武九管线综合管廊工程等11个PPP项目2023年度绩效评价（考核）咨询服务工作。
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	项目名称
	项目总投资
（亿元）
	项目类型
	2023年考核内容（对应后续采购文件“四、采购标的服务内容及要求”）
	预算金额
（万元）

	
	
	
	
	（一）绩效考核指标体系制定
（次数）
	（二）绩效评价方案制定
（次数）
	（三）绩效考核
（次数）
	（四）运营期运维费用报告
（次数）
	

	
	
	
	
	
	建设期绩效考核方案制定
	运营期绩效考核方案制定
	建设期绩效考核
	运营期绩效考核
	
	

	1包
	1
	青山示范区海绵城市（南干渠片区）
	12.74 
	海绵城市
	0
	0
	2
	0
	2
	2
	36

	
	2
	新武金堤路南北段（三环线－洪山江夏交界处、江国路－武泰闸）工程
	44.63 
	道路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2包
	3
	烽火路（八坦路－滨河路）工程
	6.95 
	道路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	34

	
	4
	武汉市沿河大道（硚口路—三环线）工程
	9.91 
	道路
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	

	
	5
	江汉七桥（解放大道－汉阳大道）工程
	22.87 
	桥梁
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	3包
	6
	黄家湖大道跨三环通道（滨河路－洪山江夏交界处）工程
	2.34 
	高架
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	29

	
	7
	江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道－龙阳湖北路）工程
	8.26 
	高架
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	

	4包
	8
	江南中心绿道武九线综合管廊工程
	46.79 
	管廊
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	28

	
	9
	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交－芦湾湖立交西）综合管廊工程
	9.34 
	管廊
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5包
	10
	武汉市杨泗港快速通道青菱段（八坦立交－丁字桥路）工程
	54.01 
	高架
	0
	0
	2
	0
	2
	2
	28

	
	11
	仙女山路（墨水湖北路－四新南路）工程
	15.20 
	高架
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	



